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　　甲方：____________
　　法定代表人：____________
　　乙方：____________
　　法定代表人：____________
　　为了切实加强我县_____________年村级道路硬化项目工程建设管理，确保工程质量，资金使用效率及施工安全，保证____________年村级道路硬化工程保质保量按期完工，县公路工程养护队受县交通局委托，对乡(镇)村社村级道路硬化工程进行技术指导和质量监督。为了进一步明确甲乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
　　一、工程项目：乡(镇村社村级道路硬化工程。
　　二、主要工程量：该工程全长，其中：村道主线长，支线长。
　　三、工程技术要求：该工程按《青海省村级道路硬化工程技术及施工要点》规定的技术标准及20_年村级道路硬化施工图设计文件进行修建。村道主线砼路面宽度采用3.8-4.5米，砼板厚采用20cm，拓宽有困难的路段允许采用宽度3.5米，村道支线砼路面宽度采用3米，砼板厚采用16cm，拓宽有困难的路段允许采用宽度2.5米。砼路面所用水泥必须为P32.5#;砼配合比为：水泥300kg：碎石0.87m3。：砂0.3 m3：;或L350型搅拌机每1桶水泥2袋、碎石448kg、砂227kg。水灰比为0.48;砼强度主线为C30，支线C20。主线基层(垫层)厚度为20cm，支线为15cm，路基填料中应选用碎(砾)石、天然砂砾等这水性、强度和稳定性较好的材料，不得使用淤泥、生活垃圾、腐质土和草皮填筑，路基材料中不应含有树根、杂草和垃圾等杂物。路面横向坡度采用1%～2%，路面横向缩缝间距4米，接缝应与两侧模板垂直，缝宽5～10mm。村道主线设置必要的钢筋混凝土盖板涵，孔径不小于1m，圆管涵不小于Ф50㎝，工程质量合格率达到100%。
　　四、施工日期：
　　五、工程资金结算方式：
　　该工程总价款(大写(小写?：，主线每公里补助定额15万元，支线每公里补助____________万元，签订本合同时，乙方必须向甲方交付总工程款的5%作为履约金，工程总价款按实际建设里程和每公里补助定额核算。工程补助资金按上级部门拨付给甲方的实际情况，由甲方严格按照工程备料情况及工程进度和质量拨付给乙方，在该工程完工前拨付补助资金总额的80%，待工程竣工验收合格后，甲方付清20%及5%履约金。扣工程款的10%作为质保金，质保期为1年。
　　六、甲乙双方的责任：
　　(一)甲方责任：
　　1、负责提供工程施工及竣工验收的所有相关技术资料。
　　2、指派工程技术人员进驻施工现场，对工程施工全过程进行技术指导和工程质量检验。对不符合设计要求的工程责令乙方及时采取补助措施或返工。
　　3、对工程主要材料进行质量检测及验收。
　　4、按工程资金结算方式及时拨付工程补助资金。
　　5、配合乙方做好施工安全工作。
　　6、工程完工后，会同乙方对全部工程进行自检，并积极配合上级部门做好竣工验收工作。
　　(二)乙方责任：
　　1、在甲方验收路基施工合格后，乙方及时组织劳力备好施工材料，备料必须达到工程用料的2/3，并做到砂、石料分开堆放，保证所用材料的质量，主要材料经甲方技术人员检测，验收合格后，甲方和乙方签订合同，随即方可进行工程施工，在技术人员指导下，做好砼试块，并到省公路局指定的试验点作抗拉、抗压等试验。
　　2、必须在甲方技术人员的指导下，严格按照施工设计和工程技术要求组织施工。施工过程中，每一道工序必须经甲方技术人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。
　　3、在工程施工过程中，经甲方检验不符合设计要求的工程，乙方必须及时采取补救措施，该返工的必须全面返工。
　　4、在施工过程中，不得擅自调整工程建设内容，不得擅自增加或减少工程量。
　　5、工程完工后，乙方必须用砂石土回填、压实两侧路肩。
　　6、乙方在施工中必须加强安全生产管理，提高警惕，注意安全，做到文明施工，对于施工中所发生的各种机械事故、交通事故、其他意外事故及各类纠纷，甲方不予承担任何责任，因此造成的重伤、死亡或经济损失的，甲方不承担任伺费用，一切责任由乙方自行承担并解决。
　　7、工程补助资金必须专款专用，专户专储，单独建帐。
　　8、积极配合甲方和上级部门做好工程自验和竣工验收工作
　　9、乙方在施工过程中，必须按时足额发放农民工工资，不得私自扣除。工程完工后，必须将工资今额拨付完，如不能全额拨付，甲方对该工程不予验收，并从工程款中扣除资金抵扣农民工工资。
　　10、乙方在承包此工程时，应承担不可预见的风险，如地震、洪水等不可抵抗的自然灾害一切责任和损失由乙方自行承担。
　　七、违约责任：
　　I、甲力指派的技术人员经常不进驻工地，对工程施工技术指导不到位，影响工程施工的，按有关规定直接追究甲方主领导和直接责任人的行政责任。
　　2、未经甲方技术人员许可，乙方擅自施工，因此造成的损失由乙方全部承担，甲方不予追加工程补助资金。
　　3、未经甲方技术人员检测、验收，将不合格材料用于工程施工，因此造成的一切损失由乙方全部承担，甲方不予追加工程补助资金。
　　4、经甲方检验不符合设计要求而进行补救或返工的工程其一切费用由乙方承担。
　　5、未经甲方许可，乙方擅自调整工程建设内容，擅自增加或减少工程量及资金规模，因此造成的一切后果由乙方自行承担。
　　6、未经甲力许可，乙办中途停工，不能按期完工或完工后验收不合格，甲方不结算工程补助资金，同时按有关规定追究乙方责任人的行政责任。
　　7、未经甲片许可，乙方不得私门将工程转包、分包给第三方，如违约甲方有权收回该工程的施工任务，此合同终止，由此造成的一切损失，由乙方自行承担，包括5%的履约金不予退还。
　　8、合同签订之日起，甲乙双方必须履行各自职责，必须对所签合同负法律责任。
　　9、乙方必选按施工日期按时完工，否则，甲方将扣除总工程款的10%作为违约金。
　　八、本合同有效期为甲乙双方签字之日起至工程竣工验收后止。
　　九、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
　　十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，县交通局一份。
　　甲方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日
　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日
2025乡村道路施工合同 篇2
　　发包方：
　　法定代表人：
　　承包方：
　　法定代表人：
　　依照《民法典》及其它有关法律、行政法规，甲方________至______农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：
　　工程内容：
　　二、工程承包范围
　　承包范围：施工设计全部内容。
　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：______（人民币）￥：____万元。
　　工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。
　　四、双方的权利义务：
　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。
　　2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。
　　3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。
　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。
　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。
　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。
　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。
　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。
　　五、违约责任：
　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按____元/天支付违约金。
　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。
　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
　　六、合同工期：
　　开工日期：_____年_____月____日；
　　竣工日期：_____年_____月____日；
　　合同工期总日历天数______天。
　　七、质量标准
　　1、工程质量标准：合格。
　　2、乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
　　3、由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期_____年内承担工程质量保修责任。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
　　十、争议
　　1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
　　2、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。
　　十一、合同的变更与解除
　　1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。
　　2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动承担违约责任，双方可协商终止合同，协商不一致时，可诉请法院解决。
　　十二、其他
　　1、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。
　　2、本合同正本_____份，甲、乙双方各持____份，副本____份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。
　　发包人：（公章）
　　法定代表人：
　　_____年_____月____日
　　承包人：（公章）
　　法定代表人：
　　_____年_____月____日
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　　发包方(以下简称甲方)：
　　承包方(以下简称乙方)：
　　合肥新桥国际机场建设工地有12KM施工专用通道，该施工通道于20x年8月竣工，质保期一年，现已过质保期。目前正值机场建设高峰期， 是工程施工材料、大型设备进场的集中期，同时10月份机场与高速接线工程开工，重型车辆反复高强度碾压造成了12KM施工专用通道损坏严重，而且这种状况还将持续较长时间，为了保证该通道的正常使用，确保机场建设工程又好又快向前推进，拟对该通道进行维修。
　　甲乙双方本着平等互利、诚信自愿的原则，在指挥部工程组(20x)96号文的精神下，甲方将道路维修工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本维修工程。结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
　　一、工程概况
　　1、工程名称：新桥机场12KM道路维修工程
　　2、工程地点：合淮路口至中铁四局项目部路段。
　　3、合同总价款：(暂定)金额： 元(大写： 元整)，实际总价款以发生维修工程计量为准。
　　4、工程工期：本工程自-------至 中建五局工程结束日竣工。
　　5、工程质量：合格
　　二、甲方责任
　　1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;
　　2、负责协调做好道路交通和安全等工作。
　　三、乙方责任
　　1、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。
　　2、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施。
　　四、工程质量及验收
　　1、本工程应达到现场验收合格标准，无质保期。
　　2、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收，工程款结算等手续。
　　五、工程款及结算
　　1、工程费用采用安徽省市政工程消耗量定额综合单价(20x)进行计算，施工内容按照厂拌人铺厚度25CM5%水稳材料，按184/方计价 (含直接费、措施费和规费税金)。本工程所需的各种费用由乙方先行垫资。
　　2、工程竣工现场验收后，当月要付清本月工程计量款x90%
　　六、违约责任
　　1、甲方责任：
　　⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。 甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
　　2、乙方责任：
　　⑴、工程质量不符合合同的规定，负责修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。 除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。
　　七、合同的生效与终止
　　本合同自双方签字盖章后生效。中建五局航站区02标工程完工后，甲方付清维修道路工程款，乙方将维修工程交付甲方后条款终止。
　　八、合同份数
　　本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
　　九、本合同未经事宜，双方协商解决。
　　甲方：x 乙方：
　　代表人： 代表人：
　　年 月 日
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　　发包人(全称)：____________(以下简称甲方)
　　承包人(全称)：____________(以下简称乙方)
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方不本施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况：村内道路硬化工程米，宽米，硬化面积平方米。工程内容包括路基平整、灰土垫层、水泥路浇筑等，工程总预算万元。
　　二、合同期：____________年____________月____________日开工至____________年____________月____________日完工，总工期为____________天。
　　三、质量要求及奖惩措施：
　　1、严格按照《乾县村内道路硬化项目质量管理手册》的要求，确保合格(由村两委会邀请专业人员验收)，必须做到安全生产，文明施工。
　　2、村内主干线路面按四级公司水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。
　　①2:8灰土，厚15cm垫层;水泥强度必须是42.5以上，水泥混凝土标号为C25标号。板厚18cm，弯拉强度4.5Mp以上。
　　②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工
　　③路面采用横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。
　　④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。
　　⑤工程档案资料及试验资料送村委会一份备查。
　　3、奖惩措施：承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为一年。
　　四、工程承包方式及合同价款：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚18cm单价为____________元/平方米;工程量按实结算。
　　五、付款方式：根据工程进度的需要，筹资部分由村级申请拨付。项目完工后，经验收合格待上级拨款到位后由村级申请拨付。
　　六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金每公司贰万元，交镇财政所一事一议专户。履约保证金在工程验收合格后拨付。
　　七、奖罚措施：
　　1、工程在____________年____________月____________日前竣工。除不可抗拒因素外(天雨除外)，拖延期一天罚100元。
　　2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。
　　3、承包人必须接受发包人的监督员监督，接受整改意见。
　　八、安全责任：
　　1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。
　　2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全)，并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。
　　九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。
　　十、该工程质量保修责任与义务按国家____________年____________月____________日颁发的《建筑勤务员质量管理条例》等有关规定执行。
　　十一、本合同一式五份，承包人、发包人、采购中心、镇政府各执一份，项目资料内附一份。
　　甲方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日
　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日
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　　发包人：___ (以下简称甲方)
　　承包人：____建筑安装工程公司 (以下简称乙方)
　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
　　一、工程项目
　　1、 工程名称：___混凝土道路
　　2、 工程地点：___村
　　3、 承包范围：350米混凝土道路
　　4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
　　5、 合同价款：合同总价款15万元。
　　二、 技术要求
　　1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。
　　2、 18cm厚3:7灰土垫层。
　　三、 施工及质量要求
　　1、路基处理
　　在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
　　2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
　　四、 双方权利和义务
　　1、发包人主要工作：
　　负责场地三通一平;
　　2、承包人主要工作：
　　负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
　　五、工程价款的支付
　　工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
　　六、安全文明施工
　　承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
　　承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
　　甲方： 乙方：
　　____年__月__日
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　　甲方：
　　乙方：
　　经桃园村委会朝阳寺小组群众提议，通过四议二公开后，为改善村中环境及道路修建实施公开招标，本着互惠、互利、平等原则，经甲乙双方协商，特订以下合同：
　　一、施工中的安全责任及所造成的一切费用由乙方负责，甲方不承担任何责任及费用。
　　二、施工要求：
　　1、大沟边路段宽5米，厚0.17米;
　　2、耐磨钢厂路段宽3米，厚0.17米，并增加6个错车带;
　　3、村中主路根据筹建组指定宽度施工，厚度0.17米;
　　4、以上三个路段路面原浆抹面、拖毛，切缝深度不低于10cm，减速带间隔由筹建组指定施工，长度以实际验收为准。
　　三、混泥土价格：三条路段综合价为80元/m³;
　　四、施工质量由小组和质监人员监管，如质量不符合要求，乙方须服从甲方要求及时整改，如不整改甲方有权单方终止合同，且由乙方承担一切损失。
　　五、施工产生的电费由集体承担。
　　六、施工期限：大沟边路段和耐磨钢厂路段，于20x年12月20日前完工，村庄主干道于20x年1月5日前完工，乙方如不按计划进度施工，甲方有权终止合同且不承担任何补偿，可另找他人施工。
　　七、施工所用工具及设备由乙方自备。
　　八、春节前由甲乙方双方验收合格后，一次性付清工程款，并退回扣减保证金余额。
　　九、本合同一式五份，自双方签字后生效，未尽事宜，双方协商解决。
　　甲方： 乙方：
　　代表人： 代表人：
　　签订日期： 签订日期：
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　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：
　　一、工程承包范围、内容及要求
　　(一)万安山野生动物园园区景观主干道、步行区、车行区道路施工。
　　(二)工程标准及要求：
　　1、景观道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%20㎝，石子、白灰、素土压实30㎝
　　2、车行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%，20㎝、C30标准 18㎝厚
　　3、步行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18㎝厚
　　二、双方权利和义务
　　(一)甲方权利和义务
　　1、负责场地通水和通电的保障
　　2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。
　　3、按合同约定支付工程款。
　　(二)乙方的权利和义务
　　1、合同签订之日起2天内进场，完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
　　2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
　　3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
　　4、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。
　　三、工程价款结算及给付办法
　　(一)工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。 。
　　(二)工程价款采用不变单价：
　　合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
　　1、园区景观主干道按标准 元/㎡ ㎡, 合计 元‘
　　2、园区步行区道路按标准元/㎡ ㎡，合计 元。
　　3、园区车行区道路按标准元/㎡ ㎡，合计 元。
　　(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。
　　四、安全文明施工：
　　(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明安全施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。
　　(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故，乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。
　　五、竣工验收
　　乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。
　　六、违约责任
　　(一)发包人违约：
　　因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
　　(二)承包人违约：
　　1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按 1000 元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
　　2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
　　七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。
　　八、合同生效与终止
　　(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。
　　(二)合同订立时间：20x年 月 日
　　(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
　　九、合同份数
　　本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
　　十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
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　　甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
　　为了确保x乡 x村通村道路建设工程顺利实施，按期保质保量完成工程项目，根据经济合同法有关规定，结合本工程的特点，经甲乙双方充分协商，特定立本合同：
　　一、工程施工项目、内容
　　按照本工程建设内容以及工程建设方案，工程路段总长度为 公里，路宽度4米，厚20厘米砂石路面。
　　二、工程造价及承包方式
　　工程造价按照设计 公里，工程造价元，承包给乙方实施。结算时按实际完成的工程量进行。
　　三、工程质量要求及铺筑工艺
　　1、乙方要严格按砂石路工程技术标准和工程施工技术规范组织施工，对承建的工程质量负全部责任，必须达到合格工程。按《砂石路质量检验评定标准》验收。
　　2、乙方必须接收甲方和交通部门的监督管理，若有违反者，视为违约，由此引起的不良后果和责任，由乙方全部承担。
　　3、乙方必须严格按照施工的工程程序进行规范施工，最终工程完工后由建设单位和区减负办;区税改办及相关部门联合验收。
　　四、施工期限
　　本工程工期从20x年6月18日至20x年07月18日完工，工程竣工后由区减负办;区税改办及建设单位组织验收合格为准。
　　五、双方的权利和义务
　　1、甲乙双方有权相互监督本合同第一条款的履行情况。
　　2、甲方有权对乙方的施工进行全过程的质量监督，乙方须听从指挥，接受监督和检查。
　　3、质检人员对工程要认真负责，坚守岗位，坚持原则，随时协商解决施工过程中存在的问题。
　　4、甲方根据工程需要为施工提供必要的便利条件。
　　5、甲方的义务
　　①甲方有义务负责协调现场有关问题。
　　②按合同履行支付工程价款(工程款在减负办拨付后拨付乙方)。
　　6、乙方的义务
　　①全面负责工程的质量、工期、施工等工作，做好施工前的各项准备工作，保质保量按期完成施工任务。竣工后，乙方提供竣工资料并提出竣工验收申请。
　　②必须严格按照工程规范的程序进行施工，不得偷工减料、降低工程标准，否则甲方有权要求乙方返工、停工。
　　③乙方全权负责施工安全，做到安全文明施工，采取各种安全措施，教育施工人员杜绝各种安全事故发生;若发生事故，一切责任由乙方承担。
　　六、合同的变更与解除
　　1、合同的变更
　　因工程的需要，确需增加或减少工程量，经甲乙双方协商需要变更合同的方可变更，单方不得变更合同。
　　2、合同的解除
　　①开工通知书发出三日内乙方迟迟不动工的;
　　②乙方在修建过程中不按合同和质量要求施工的; ③乙方在施工过程中，因质量问题甲方责令限期整改，而没有整改的;
　　④工程完工后，超过保修期和付清工程款后合同自行解除。有上述情形之一的甲方有权要求解除合同。
　　七、本合同未尽事宜，双方协商解决，可签订附加合同，签订的附加合同与本合同有同等的法律效力。
　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，从甲、乙双方盖章、签字之日起生效。
　　建设单位：(盖章) 法人代表：
　　施工单位：(盖章) 法人代表：
　　合同签定日期： 年 月 日
　　标准版乡村道路施工合同四
　　甲方：
　　乙方：
　　为了搞好农村公路基础建设，改善农村农民生活条件，经上级批准，决定为透山村水泥路面实施硬化工程，资金缺口部分由透山村补贴自筹，为确保道路硬化工程质量，并按期完成硬化任务，经甲、乙双方协商，签订本施工合同，条款如下：
　　一、工程名称：透山村道路硬化工程
　　二、工程地点：朱阳镇透山村
　　三、工程数量：1.3km
　　四、工程质量要求:严格按照《公路水泥砼路面施工技术》规范及设计要求施工。
　　五、施工期限：本工程从签订合同之日起，工程为30天竣工。
　　六、工程款的计算________元/m计价,以实际修筑路面为准,硬化多少面积按多少面积计算。
　　七、工程款的结算：交通计划资金由交通部门实施，交通资金每公里15万元，其余缺口资金由透山村自筹解决。
　　八、付款方式：工程计划资金按上级部门拨付给甲方的实际情况及时拨付给乙方，自筹资金在工程开工时，付5万元生活、机械设备费用，工程完成1000米时，付10万元，等全部硬化完工后，甲乙双方自验合格，余款部分一次性付清。
　　九、甲、乙双方的责任
　　(一)甲方责任
　　1、乙方在施工期间如有群众干扰或发生纠纷，甲方必须及时处理，所需用经费由甲方负责。
　　2、乙方在施工期间如有违章作业，甲方有权让其整改。
　　3、甲方对工程主要材料、规格及配比要求，进行质量把关。
　　4、配合乙方做好施工安全工作。
　　5、甲方负责乙方施工场地及用水、用电的联系，不能影响乙方机械设备的正常用电。
　　6、工程完工后，合同乙方对全部工程进行自检，并积极配合上级部门做好峻工验收工作。
　　(二)乙方责任
　　1、乙方在施工中所需要的设备由乙方自己筹备。
　　2、乙方在施工中一定要服从管理，严格施工，听从交通主管部门安排。
　　3、乙方按合同施工，确保质量，主动接受甲方监督，必须安全操作。
　　4、在施工期间，一切安全由乙方负责，与甲方无关。
　　5、积极配合甲方和上级部门做好工程的自验和竣工验收工作。
　　以上是道路硬化施工合同，望甲乙双方互守信用， 本合同一式三份，甲乙双方各持一份，存档一份。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
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　　甲方：
　　乙方：
　　根据石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司招标文件，招标编号为承德县水利基础设施建设项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，就该项目进行公开招投标后，确定  (乙方)为成交单位，为保证承德县水利基础设施建设项目按设计要求高质量、高标准如期完成，使资金发挥更大效益，维护甲乙双方利益，保持良好合作关系，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方签定如下工程施工合同：
　　一、工程建设地点、内容及工程量：
　　1、设计在 乡工程量以验收实际核算为准。
　　2、工程量：工程建设乡村道路11.9公里，挡土墙1400米。
　　3、工程价款：总价款￥2881298.00元(含工程相关费用)，最后以实际验收合格的工程量计算价款。
　　二、工程技术要求：
　　工程建设乡村道路11.9公里，挡土墙1400米。其中孟家院乡毛杖子村乡村道路2公里，宽3米，厚15厘米;八家乡桲椤台村乡村道路3公里，宽3米，厚15厘米，挡土墙400米;八家乡桑园村乡村道路3.5公里，宽3.5米，厚18厘米，挡土墙600米;大营子乡八卦岭村乡村道路2.3公里，宽3.5米，厚18厘米，挡土墙400米;安匠乡大窝铺村乡村道路1.1公里，宽3.5米，厚18厘米。(具体详见承德县八家乡桲椤台村、桑园村等20xx年以工代赈乡村道路工程可行性研究报告)
　　三、甲乙双方责任
　　(一)、甲方责任
　　1、负责工程的勘测设计，施工指导和质量监督。
　　2、负责向乙方提供施工技术要求、图纸等技术资料。
　　3、有权对乙方违反施工技术要求的工程项目提出处理意见，确定返工、停工等事宜。
　　4、项目所在地乡镇、村负责协调好各种关系，处理好相关事宜，保证该项目顺利施工。
　　(二)、乙方责任
　　1、严格按甲方设计图纸及技术要求进行施工，并接受甲方检查监督。施工中及时与水务部门沟通，保证行洪安全。
　　2、承担因招投标发生的招标代理服务费等费用。
　　3、保证工程质量，按期交工验收。
　　4、承担因施工原因造成的返工、停工、人身伤亡等一切经济损失。
　　四、工程款结付形式
　　工程全部完成，经甲方及相关部门验收合格后，乙方凭票据及相关材料结算工程款。
　　五、违约责任
　　1、因甲方技术指导有误，乙方不承担施工责任。
　　2、乙方施工质量不合格，甲方有权限期改正，否则终止合同，不支付乙方任何费用。
　　六、本合同一式三份，甲乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字之日起生效。
　　甲方：代表：
　　乙方：代表：
　　年 月 日
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　　甲方：____________(以下简称甲方)
　　乙方：____________(以下简称乙方)
　　为加强工程建设管理，确保工程质量，提高投资效益，甲方将本合同建设项目确定由乙方承担施工。现就有关建设施工事宜，甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他法律法规并结合本工程项目实际情况，经协商一致，签订合同条款如下：
　　一、工程概况
　　工程名称：涉外花园二期工程地点：涉外经济学院内工程内容：临时道路工程
　　二、工程承包范围
　　承包范围：山枣铺组范围内，按甲方提供设计图纸施工(详见施工图)
　　三、工程施工方式、数量、单价及包含的内容
　　(一)按照本工程的规定，本工程以包工包料的方式进行。
　　(二)工程数量及单价：
　　本工程经双方确认，含税综合包干单价为：大写：人民币壹佰壹拾陆元整每平方米小写：￥116元∕m2包括但不限于：土方平整、铺设垫层、c30混凝土浇筑、钢模、留缝、浇油等施工内容;包括人工费、机械费、措施费、材料费、加班赶班费、管理费、规费、利润、保险费、税金以及乙方上缴村上费用等一切费用。乙方负责协调工作和全部费用，甲方不再另承担费用。工程预计为800㎡，所完成的工程量按照现场实际完成面积计算，总价约为人民币九万贰仟捌佰元整(￥92，800元整)。
　　四、工期
　　根据国家工期定额和使用需要，商定总工期如下：合同总工期为2天，开工日期为____________年____________月____________日，完工日期为____________年____________月____________日(如遇雨天经甲方同意工期顺延)。
　　五、标准质量
　　1、工程质量必须符合设计图纸(含变更设计)的技术要求。
　　2、乙方应按国家规定的施工规范、规程和质量标准施工，工程质量必须符合验收要求。
　　3、乙方在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的质量监督和管理。
　　六、组成合同的文件
　　组成合同的文件包括：
　　1、本合同协议书
　　2、标准、规范及有关技术文件
　　3、施工图
　　4、工程核价单
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。
　　七、竣工验收
　　工程竣工经自查合格后由乙方向甲方提出申请，由甲方按照竣工验收标准组织相关单位进行初验，乙方按初验中提出的问题整改后再提出正式竣工验收申请。
　　八、工程款支付款方式
　　工程竣工并经验收合格待工程结算完毕后，由乙方提供全额税务发票，甲方于____________年____________月付清。
　　九、双方权利和义务
　　甲方：
　　1、指派志为甲方代表，指派志为建设方代表，负责施工过程中各种设计变更、增补工程签证、质量鉴定等工作。
　　2、在甲、乙双方组织的内部竣工初验合格后，甲方收到乙方提交的书面竣工报告和全部竣工图及资料5天内，甲方应组织进行验收交接。
　　乙方：
　　1、乙方指派担任本工程项目部项目经理，必须对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全生产和文明施工。对施工现场需保护的管线路面、树木等设施在施工中应及时采取有效措施，必要时需移开，费用由乙方负责，配合管线预埋。杜绝一切事故发生。在合同实施过程中，由于乙方原因在施工过程中所发生的一切法律责任，由乙方负责。甲方不承担任何责任。
　　2、在合同实施过程中，由于乙方原因在施工过程中所发生的一切安全事故、交通事故等的法律责任，全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。
　　3、乙方应负责做好与当地村民的协调工作，如因施工原因，造成与村民纠纷，由乙方自负。
　　4、乙方服从甲方的管理。
　　十、违约责任
　　1、因乙方原因工程质量未达到合同规定的合格标准时，乙方负责无偿返工，直至达到合同规定标准。
　　2、本工程按合同工期不能按时完成时，工期每拖延一天，乙方向甲方支付￥_____________元/天(大写：人民币贰仟元整/天)的违约金。
　　3、合同签订后，乙方不能如期开工，甲方有权终止合同，并另行安排施工队伍。如乙方未经甲方同意无故中途停工，前期施工不结算工程款，甲方有权清退乙方并另行安排施工队伍。
　　4、本工程乙方不得以任何形式转包给第三方，一经发现甲方有权终止合同，由此造成的双方各种损失由乙方全部负责。
　　十一、附则
　　1、本合同有效期为合同签订之日起至办完结算并付完全部工程款止。
　　2、本合同正本贰份，由甲乙双方各执壹份，副本各执叁份。
　　3、如施工过程中由于情况变化而增补合同条款，双方可另行协商拟定，与本合同具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章生效。
　　十二、争议解决：
　　甲乙双方因合同发生争议，应首先协商解决，协商不成，任何一方均有权依法向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼，通过诉讼方式解决。
　　甲方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日
　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日
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　　甲方：
　　组长： 电话：
　　乙方： 电话：
　　经甲乙双方共同协商，做到公平、公正。甲方同意将本社公路承包给乙方修建，其具体协商条款如下：
　　一、修建标准
　　1、在保持元路基不变的情况下，乙方在原基础上简单平整后，直接在原路面上支模硬化，保证路面平整成形。若是原路基有大的修复，所产生的费用有甲方负责。
　　2、硬化路面宽度为3米，厚度为0.18公分，实际里程以硬化里程为准。
　　3、混泥土标准按C30执行，用425的国达水泥。
　　4、收缩缝每5米用切割机切割，并用磨光机打磨路面。
　　5、石子用2号原石，河沙保证无泥沙、用青沙。
　　二、承包单价和资金支付方式
　　1、承包价每公里38万，甲方每公里只承担集资款17.5万元，余款由国家立项资金解决，但甲方必须配合乙方立项申请，以及到位资金的划拨。
　　2、付款方式：乙方入场时，甲方支付其现金2万元，每硬化500米，则由甲方结清一次;最后500米提前结清，并冲减入场时乙方支付的入场费。
　　三、甲方的权利和义务以及违约责任
　　1、甲方有权派人根据合同的约定现场监督施工，并按约定支付工程款，不能因资金不到位影响工程进度，若是因资金不到位引起的停工，由甲方承担相应的损失。
　　2、保持三通一平，电通、路通、水通、场地平整，因三通一平产生的费用与乙方无关。
　　3、乙方施工时，甲方负责调解好一切纠纷，不能因纠纷而随意阻拦停工;若因纠纷而随意阻拦停工，相应的损失由甲方负责。
　　4、甲方负责硬化路面的保养、包边等工作，若因保养不及时引起路面开裂或其它，由甲方负责。
　　5、道路安保方面由甲方负责，不在此合同范围内，交通局在验收时，若因安保不合规，验收通不过，甲方承担相应责任。
　　四、乙方的权利和义务以及违约责任
　　1、乙方必须在甲方的监督下，按质施工、文明施工，若违反合同约定而造成的损失，乙方自行负责。
　　2、安全施工，在施工过程中，做到安全施工，凡有安全隐患的，需整改后再施工，隐患涉及到哪方，整改时产生的费用由涉及方负责，若是强行施工，所造成的损失自行负责。
　　3、困施工所产生的电费由乙方负责。
　　五、开工时间，以甲、乙双方共同协商的开工时间为准。
　　六、甲方不得随意阻拦乙方的正常施工，沙石、水泥由乙方自行购买，不得强行干扰。
　　七、此协议一式两份，一经签字后就具有法律责任，望双方共同遵守，若有违反由违约方承担相应的经济和法律责任。
　　甲方：
　　乙方：
　　监证单位：
　　年 月 日
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　　甲方:
　　乙方:
　　一、工程名称:广州市亚运城D地块土方工程
　　二、工程地点:广州番禺区亚运城
　　三、工作内容:平基放线,劳动力及技术装备的组织,土石方的爆破及开挖,地表清障,土石方的场内调配及外运、弃渣,以及周边建筑物、居民的安全防护设施,现场的安全文明施工措施,同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。
　　四、工程范围:
　　按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工,余土外运至渣场。
　　五、合同工期:
　　开工日期:20x年3月1日;竣工日期:20x年1月10日。合同工期总日历天数310天。
　　六、合同价款:
　　本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,其单价为:
　　1、场内回填部分，按20元/m3(运距2公里内);
　　2、余土外运部分，按48元/m3
　　3、场内回填工程量约为11万立方，土石方外运工程量约为33万立方米,合同金额暂定 1804万元。
　　七、工程结算:
　　工程完成5000m3时，甲方向乙方支付完成工程量80%，工程完工验收合格广州亚运城D地块土方工程 1
　　八、工程质量及技术要求:
　　本工程严格按照国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时,本合同约定:
　　1、土石方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±10cm,垂直面无偏坡。
　　2、进场施工前,必须提前7天向甲方分别提交:土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。
　　3、场内填筑部分必须分层碾压密实,并优先选择页岩以内土石方回填,且在页岩以内土石方有剩的情况下,不得选用砂岩回填。
　　4、建筑物及其基础外边线 6m以外范围内,回填土石方必须分层碾压,密实度不得小于90%。
　　5、竣工资料为壹式伍套。
　　九、安全施工:
　　乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施,在施工作业中,所遇任何与工程相关事故,均由乙方自行负责(不含地下市政设施)。
　　十、违约责任:
　　1、本合同工程不允许分包,若甲方核实乙方有分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场,并承担该工程总工作量20%的违约金。
　　2、若乙方延误工期,甲方按1000元 /天扣罚乙方工程款。
　　十一、本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,经双方签字盖章后生效,工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜,双方协商解决。
　　发包单位: 承包单位:
　　法定代表: 法定代表:
　　签订日期：签订日期：
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　　发包人(全称)： (以下简称甲方)
　　承包人(全称)：(以下简称乙方)
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方不本施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况： 村内道路硬化工程 米，宽 米，硬化面积 平方米。工程内容包括路基平整、灰土垫层、水泥路浇筑等，工程总预算 万元。
　　二、合同期： 年 月 日开工至 年 月 日完工，总工期为 天。
　　三、质量要求及奖惩措施：
　　1、严格按照《乾县村内道路硬化项目质量管理手册》的要求，确保合格(由村两委会邀请专业人员验收)，必须做到安全生产，文明施工。
　　2、村内主干线路面按四级公司水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。
　　①2:8灰土，厚15cm垫层;水泥强度必须是42.5以上，水泥混凝土标号为C25标号。板厚18cm，弯拉强度4.5Mp以上。
　　②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工
　　③路面采用横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。
　　④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。
　　⑤工程档案资料及试验资料送 村委会一份备查。
　　3、奖惩措施：承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为一年。
　　四、工程承包方式及合同价款：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚18cm单价为 元/平方米;工程量按实结算。
　　五、付款方式：根据工程进度的需要，筹资部分由村级申请拨付。项目完工后，经验收合格待上级拨款到位后由村级申请拨付。
　　六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金每公司贰万元，交镇财政所一事一议专户。履约保证金在工程验收合格后拨付。
　　七、奖罚措施：
　　1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外(天雨除外)，拖延期一天罚100元。
　　2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。
　　3、承包人必须接受发包人的监督员监督，接受整改意见。
　　八、安全责任：
　　1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。
　　2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全)，并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。
　　九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。
　　十、该工程质量保修责任与义务按国家20_年1月20日颁发的《建筑勤务员质量管理条例》等有关规定执行。
　　十一、本合同一式五份，承包人、发包人、采购中心、镇政府各执一份，项目资料内附一份。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
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　　发包人： (以下简称甲方)
　　承包人： (以下简称乙方)
　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
　　一、工程项目
　　1、 工程名称： 公路桥涵工程
　　2、 工程地点： 花久公路DJ5标K56--K59
　　3、 承包范围： 94.68米桥涵施工
　　4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过
　　5、 合同价款：以甲方业主最终确定结算单价在扣除 的费 用后，作为双方之依据。
　　二、 施工及质量要求
　　1、乙方须按设计规范及质量要求进行施工严格执行进度质量、安全、生产。
　　2、因乙方原因造成工程质量缺陷或延误工期，乙方所交付的履约保证金将作为甲方对乙方的经济处罚。
　　三、履约保证金
　　甲、乙双方约定，为切实保证工程质量和工期，乙方在本合同签约后 日内须向甲方支付合同履约保证金 元，待双方所签订合同自然终止，在乙方没有违约和履行完施工质量缺陷责任的前提下由甲方无息退付乙方。
　　四、 施工日期自 年 月 日始至 年 月 日终止。
　　五、本合同经甲、乙双方签字盖章成立，由乙方交付甲方履约保证金后合同生效。
　　六、本合同一式两份，甲、乙双方各备存一份。
　　甲 方： 乙 方：
　　委托代理人： 委托代理人：
　　身份证号码：
　　年 月 日
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　　发包人：__________________(以下简称甲方)
　　承包人：__________________(以下简称乙方)
　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
　　一、工程项目
　　1、工程名称：_________
　　2、工程地点：_________
　　3、承包范围：_________
　　4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
　　5、合同价款：以甲方业主最终确定结算单价在扣除的费用后，作为双方之依据。
　　二、施工及质量要求
　　1、乙方须按设计规范及质量要求进行施工严格执行进度质量、安全、生产。
　　2、因乙方原因造成工程质量缺陷或延误工期，乙方所交付的履约保证金将作为甲方对乙方的`经济处罚。
　　三、履约保证金
　　甲、乙双方约定，为切实保证工程质量和工期，乙方在本合同签约后日内须向甲方支付合同履约保证金_________元，待双方所签订合同自然终止，在乙方没有违约和履行完施工质量缺陷责任的前提下由甲方无息退付乙方。
　　四、施工日期自_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日终止。
　　五、本合同经甲、乙双方签字盖章成立，由乙方交付甲方履约保证金后合同生效。
　　六、本合同一式两份，甲、乙双方各备存一份。
　　甲方：_______________
　　委托代理人：____________
　　乙方：__________________
　　委托代理人：__________________
　　身份证号码：__________________
　　_________年_________月_________日
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　　甲方： 法定代表人：
　　乙方： 法定代表人：
　　为了切实加强我县20_年村级道路硬化项目工程建设管理，确保工程质量，资金使用效率及施工安全，保证20_年村级道路硬化工程保质保量按期完工，县公路工程养护队受县交通局委托，对 乡(镇) 村 社村级道路硬化工程进行技术指导和质量监督。为了进一步明确甲乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同， 以资共同遵守。
　　一、工程项目：乡(镇村社村级道路硬化工程。
　　二、主要工程量：该工程全长，其中：村道主线长，支线长。
　　三、工程技术要求：该工程按《青海省村级道路硬化工程技术及施工要点》规定的技术标准及20_年村级道路硬化施工图设计文件进行修建。村道主线砼路面宽度采用3.8-4.5米，砼板厚采用20cm，拓宽有困难的路段允许采用宽度3.5米，村道支线砼路面宽度采用3米，砼板厚采用16cm，拓宽有困难的路段允许采用宽度2.5米。砼路面所 用水泥必须为P32.5#;砼配合比为：水泥300kg：碎石0.87m3。：砂0.3 m3：;或L350型搅拌机每1桶水泥2袋、碎石448kg、砂227kg。水灰比为0.48;砼强度主线为C30，支线C20。主线基层(垫层)厚度为20cm，支线为15cm，路基填料中应选用碎(砾)石、天然砂砾等这水性、强度和稳定性较好的材料，不得使用淤泥、生活垃圾、腐质土和草皮填 筑，路基材料中不应含有树根、杂草和垃圾等杂物。路面横向坡度采用1%～2%，路面横向缩缝间距4米，接缝应与两侧模板垂直，缝宽5～10mm。村道主线设置必要的钢筋混凝土盖板涵，孔径不小于1m，圆管涵不小于Ф50㎝，工程质量合格率达到100%。
　　四、施工日期：
　　五、工程资金结算方式：
　　该工程总价款(大写 (小写?：，主线每公里补助定额15万元，支线每公里补助ll万元，签订本合同时，乙方必须向甲方交付总工程款的5%作为履约金，工程总价款按实际建设里程和每公里补助定额核算。工程补助资金按上级部门拨付给甲方的实际情况，由甲方严格按照工程备料情 况及工程进度和质量拨付给乙方，在该工程完工前拨付补助资金总额的80%，待工程竣工验收合格后，甲方付清20%及5%履约金。扣工程款的10%作为质保金，质保期为1年。
　　六、甲乙双方的责任：
　　(一)甲方责任：
　　1、负责提供工程施工及竣工验收的所有相关技术资料。
　　2、指派工程技术人员进驻施工现场，对工程施工全过程进行技术指导和工程质量检验。对不符合设计要求的工程责令乙方及时采取补助措施或返工。
　　3、对工程主要材料进行质量检测及验收。
　　4、按工程资金结算方式及时拨付工程补助资金。
　　5、配合乙方做好施工安全工作。
　　6、工程完工后，会同乙方对全部工程进行自检，并积极配合上级部门做好竣工验收工作。
　　(二)乙方责任：
　　1、在甲方验收路基施工合格后，乙方及时组织劳力备好施工材料，备料必须达到工程用料的2/3，并做到砂、石料分开堆放，保证所用材料的质量，主要材料经甲方技术人员检测，验收合格后，甲方和乙方签订合同，随即方可进行工程施工，在技术人员指导下，做好砼试块，并到省公路局指定的试验点作抗拉、抗压等试验。
　　2、必须在甲方技术人员的指导下，严格按照施工设计和工程技术要求组织施工。施工过程中，每一道工序必须经甲方技术人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。
　　3、在工程施工过程中，经甲方检验不符合设计要求的工程，乙方必须及时采取补救措施，该返工的必须全面返工。
　　4、在施工过程中，不得擅自调整工程建设内容，不得擅自增加或减少工程量。
　　5、工程完工后，乙方必须用砂石土回填、压实两侧路肩。
　　6、乙方在施工中必须加强安全生产管理，提高警惕，注意安全，做到文明施工，对于施工中所发生的各种机械事故、交通事故、其他意外事故及各类纠纷，甲方不予承担任何责任，因此造成的重伤、死亡或经济损失的，甲方不承担任伺费用，一切责任由乙方自行承担并解决。
　　7、工程补助资金必须专款专用，专户专储，单独建帐。
　　8、积极配合甲方和上级部门做好工程自验和竣工验收工作
　　9、乙方在施工过程中，必须按时足额发放农民工工资，不得私自扣除。工程完工后，必须将工资今额拨付完，如不能全额拨付，甲方对该工程不予验收，并从工程款中扣除资金抵扣农民工工资。
　　10、乙方在承包此工程时，应承担不可预见的风险，如地震、洪水等不可抵抗的自然灾害一切责任和损失由乙方自行承担。
　　七、违约责任：
　　I、甲力指派的技术人员经常不进驻工地，对工程施工技术指导不到位，影响工程施工的，按有关规定直接追究甲方主领导和直接责任人的行政责任。
　　2、未经甲方技术人员许可，乙方擅自施工，因此造成的损失由乙方全部承担，甲方不予追加工程补助资金。
　　3、未经甲方技术人员检测、验收，将不合格材料用于工程施工，因此造成的一切损失由乙方全部承担，甲方不予追加工程补助资金。
　　4、经甲方检验不符合设计要求而进行补救或返工的工程其一切费用由乙方承担。
　　5、未经甲方许可，乙方擅自调整工程建设内容，擅自增加或减少工程量及资金规模，因此造成的一切后果由乙方自行承担。
　　6、未经甲力许可，乙办中途停工，不能按期完工或完工后验收不合格，甲方不结算工程补助资金，同时按有关规定追究乙方责任人的行政责任。
　　7、未经甲片许可，乙方不得私门将工程转包、分包给第三方，如违约甲方有权收回该工程的施工任务，此合同终止，由此造成的一切损失，由乙方自行承担，包括5%的履约金不予退还。
　　8、合同签订之日起，甲乙双方必须履行各自职责，必须对所签合同负法律责任。
　　9、乙方必选按施工日期按时完工，否则，甲方将扣除总工程款的10%作为违约金。
　　八、本合同有效期为甲乙双方签字之日起至工程竣工验收后止。
　　九、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
　　十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，县交通局一份。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
　　乡村道路施工合同常用版篇三
　　甲方：(以下简称甲方)
　　乙方： (以下简称乙方)
　　为加强工程建设管理，确保工程质量，提高投资效益，甲方将本合同建设项目确定由 乙方承担施工。现就有关建设施工事宜，甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他法律法规并结合本工程项目实际情况，经协商一致，签订合同条款如下：
　　一、 工程概况
　　工程名称： 涉外花园二期 工程地点： 涉外经济学院内 工程内容： 临时道路工程
　　二、 工程承包范围
　　承包范围：山枣铺组范围内，按甲方提供设计图纸施工(详见施工图)
　　三、 工程施工方式、数量、单价及包含的内容
　　(一) 按照本工程的规定，本工程以包工包料的方式进行。
　　(二) 工程数量及单价：
　　本工程经双方确认，含税综合包干单价为：大写：人民币壹佰壹拾陆元整每平方米 小写： ￥116元∕m2包括但不限于：土方平整、铺设垫层、c30混凝土浇筑、钢模、留缝、浇油等施工内容;包括人工费、机械费、措施费、材料费、加班赶班费、管理费、规费、利润、保险费、税金以及乙方上缴村上费用等一切费用。乙方负责协调工作和全部费用，甲方不再另承担费用。工程预计为800㎡，所完成的工程量按照现场实际完成面积计算，总价约为人民币九万贰仟捌佰元整(￥92，800元整)。
　　四、 工期
　　根据国家工期定额和使用需要，商定总工期如下：合同总工期为 2 天，开工日期为 年 月 日，完工日期为20_年 月 日(如遇雨天经甲方同意工期顺延)。
　　五、 标准质量
　　1、 工程质量必须符合设计图纸(含变更设计)的技术要求。
　　2、 乙方应按国家规定的施工规范、规程和质量标准施工，工程质量必须符合验收要求。
　　3、 乙方在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的质量监督和管理。
　　六、 组成合同的文件
　　组成合同的文件包括：
　　1、本合同协议书
　　2、标准、规范及有关技术文件
　　3、施工图
　　4、工程核价单
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。
　　七、 竣工验收
　　工程竣工经自查合格后由乙方向甲方提出申请，由甲方按照竣工验收标准组织相关单位进行初验，乙方按初验中提出的问题整改后再提出正式竣工验收申请。
　　八、 工程款支付款方式
　　工程竣工并经验收合格待工程结算完毕后，由乙方提供全额税务发票，甲方于20_年 月付清。
　　九、 双方权利和义务
　　甲方：
　　1、 指派志为甲方代表，指派志为建设方代表，负责施工过程中各种设计变更、增补工程签证、质量鉴定等工作。
　　2、 在甲、乙双方组织的内部竣工初验合格后，甲方收到乙方提交的书面竣工报告和全部竣工图及资料5天内，甲方应组织进行验收交接。
　　乙方：
　　1、乙方指派担任本工程项目部项目经理，必须对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全生产和文明施工。对施工现场需保护的管线路面、树木等设施在施工中应及时采取有效措施，必要时需移开，费用由乙方负责，配合管线预埋。杜绝一切事故发生。在合同实施过程中，由于乙方原因在施工过程中所发生的一切法律责任，由乙方负责。甲方不承担任何责任。
　　2、在合同实施过程中，由于乙方原因在施工过程中所发生的一切安全事故、交通事故等的法律责任，全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。
　　3、乙方应负责做好与当地村民的协调工作，如因施工原因，造成与村民纠纷，由乙方自负。
　　4、乙方服从甲方的管理。
　　十、 违约责任
　　1、 因乙方原因工程质量未达到合同规定的合格标准时，乙方负责无偿返工，直至达到合同规定标准。
　　2、 本工程按合同工期不能按时完成时，工期每拖延一天，乙方向甲方支付￥20_元/天(大写：人民币贰仟元整/天)的违约金。
　　3、 合同签订后，乙方不能如期开工，甲方有权终止合同，并另行安排施工队伍。如乙方未经甲方同意无故中途停工，前期施工不结算工程款，甲方有权清退乙方并另行安排施工队伍。
　　4、 本工程乙方不得以任何形式转包给第三方，一经发现甲方有权终止合同，由此造成的双方各种损失由乙方全部负责。
　　十一、 附则
　　1、本合同有效期为合同签订之日起至办完结算并付完全部工程款止。
　　2、本合同正本贰份，由甲乙双方各执壹份，副本各执叁份。
　　3、如施工过程中由于情况变化而增补合同条款，双方可另行协商拟定，与本合同具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章生效。
　　十二、 争议解决：
　　甲乙双方因合同发生争议，应首先协商解决，协商不成，任何一方均有权依法向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼，通过诉讼方式解决。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
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　　发包方：
　　法定代表人：
　　承包方：
　　法定代表人：
　　依照《_____》及其它有关法律、行政法规，甲方________至______农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：
　　工程内容：
　　二、工程承包范围
　　承包范围：施工设计全部内容。
　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：______（人民币）￥：____万元。
　　工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。
　　四、双方的权利义务：
　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。
　　2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。
　　3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。
　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。
　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。
　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。
　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。
　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。
　　五、违约责任：
　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按____元/天支付违约金。
　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。
　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
　　六、合同工期：
　　开工日期：_____年_____月____日；
　　竣工日期：_____年_____月____日；
　　合同工期总日历天数______天。
　　七、质量标准
　　1、工程质量标准：合格。
　　2、乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
　　3、由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期_____年内承担工程质量保修责任。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
　　十、争议
　　1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
　　2、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。
　　十一、合同的变更与解除
　　1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。
　　2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动承担违约责任，双方可协商终止合同，协商不一致时，可诉请法院解决。
　　十二、其他
　　1、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。
　　2、本合同正本_____份，甲、乙双方各持____份，副本____份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。
　　发包人：（公章）
　　法定代表人：
　　_____年_____月____日
　　承包人：（公章）
　　法定代表人：
　　_____年_____月____日
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　　甲方：
　　乙方：
　　为了搞好农村公路基础建设，改善农村农民生活条件，经上级批准，决定为透山村水泥路面实施硬化工程，资金缺口部分由透山村补贴自筹，为确保道路硬化工程质量，并按期完成硬化任务，经甲、乙双方协商，签订本施工合同，条款如下：
　　一、工程名称：透山村道路硬化工程
　　二、工程地点：朱阳镇透山村
　　三、工程数量：1.3km
　　四、工程质量要求:严格按照《公路水泥砼路面施工技术》规范及设计要求施工。
　　五、施工期限：本工程从签订合同之日起，工程为30天竣工。
　　六、工程款的计算________元/m计价,以实际修筑路面为准,硬化多少面积按多少面积计算。
　　七、工程款的结算：交通计划资金由交通部门实施，交通资金每公里15万元，其余缺口资金由透山村自筹解决。
　　八、付款方式：工程计划资金按上级部门拨付给甲方的实际情况及时拨付给乙方，自筹资金在工程开工时，付5万元生活、机械设备费用，工程完成1000米时，付10万元，等全部硬化完工后，甲乙双方自验合格，余款部分一次性付清。
　　九、甲、乙双方的责任
　　(一)甲方责任
　　1、乙方在施工期间如有群众干扰或发生纠纷，甲方必须及时处理，所需用经费由甲方负责。
　　2、乙方在施工期间如有违章作业，甲方有权让其整改。
　　3、甲方对工程主要材料、规格及配比要求，进行质量把关。
　　4、配合乙方做好施工安全工作。
　　5、甲方负责乙方施工场地及用水、用电的联系，不能影响乙方机械设备的正常用电。
　　6、工程完工后，合同乙方对全部工程进行自检，并积极配合上级部门做好峻工验收工作。
　　(二)乙方责任
　　1、乙方在施工中所需要的设备由乙方自己筹备。
　　2、乙方在施工中一定要服从管理，严格施工，听从交通主管部门安排。
　　3、乙方按合同施工，确保质量，主动接受甲方监督，必须安全操作。
　　4、在施工期间，一切安全由乙方负责，与甲方无关。
　　5、积极配合甲方和上级部门做好工程的自验和竣工验收工作。
　　以上是道路硬化施工合同，望甲乙双方互守信用， 本合同一式三份，甲乙双方各持一份，存档一份。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
2025乡村道路施工合同 篇19
　　乙方：_______________
　　根据石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司招标文件，招标编号为______________________承德县水利基础设施建设项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，就该项目进行公开招投标后，确定______________________________(乙方)为成交单位，为保证承德县水利基础设施建设项目按设计要求高质量、高标准如期完成，使资金发挥更大效益，维护甲乙双方利益，保持良好合作关系，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方签定如下工程施工合同：
　　一、工程建设地点、内容及工程量：
　　1、设计在_________乡工程量以验收实际核算为准。
　　2、工程量：工程建设乡村道路11.9公里，挡土墙1400米。
　　3、工程价款：总价款￥2881298.00元(含工程相关费用)，最后以实际验收合格的工程量计算价款。
　　二、工程技术要求：
　　工程建设乡村道路11.9公里，挡土墙1400米。其中孟家院乡毛杖子村乡村道路2公里，宽3米，厚15厘米;八家乡桲椤台村乡村道路3公里，宽3米，厚15厘米，挡土墙400米;八家乡桑园村乡村道路3.5公里，宽3.5米，厚18厘米，挡土墙600米;大营子乡八卦岭村乡村道路2.3公里，宽3.5米，厚18厘米，挡土墙400米;安匠乡大窝铺村乡村道路1.1公里，宽3.5米，厚18厘米。(具体详见承德县八家乡桲椤台村、桑园村等20____年以工代赈乡村道路工程可行性研究报告)
　　三、甲乙双方责任
　　(一)甲方责任
　　1、负责工程的勘测设计，施工指导和质量监督。
　　2、负责向乙方提供施工技术要求、图纸等技术资料。
　　3、有权对乙方违反施工技术要求的工程项目提出处理意见，确定返工、停工等事宜。
　　4、项目所在地乡镇、村负责协调好各种关系，处理好相关事宜，保证该项目顺利施工。
　　(二)乙方责任
　　1、严格按甲方设计图纸及技术要求进行施工，并接受甲方检查监督。施工中及时与水务部门沟通，保证行洪安全。
　　2、承担因招投标发生的招标代理服务费等费用。
　　3、保证工程质量，按期交工验收。
　　4、承担因施工原因造成的返工、停工、人身伤亡等一切经济损失。
　　四、工程款结付形式
　　工程全部完成，经甲方及相关部门验收合格后，乙方凭票据及相关材料结算工程款。
　　五、违约责任
　　1、因甲方技术指导有误，乙方不承担施工责任。
　　2、乙方施工质量不合格，甲方有权限期改正，否则终止合同，不支付乙方任何费用。
　　六、本合同一式三份，甲乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字之日起生效。
　　甲方：_______________
　　乙方：_______________
　　_____年_____月_____日
2025乡村道路施工合同 篇20
　　甲方：
　　乙方：
　　为了保质保量按时完成余卢村道路水泥混凝土路面施工任务，经甲、乙双方协商，订立如下合同，以便双方共同遵守。
　　一、工程地点及规模
　　马源村0.5公里，宽3-3.5米，厚18公分。
　　二、工程质量
　　1、垫层：垫层补强所用材料为碎砾石，规格为碎砾石在4厘米以下，按10㎝标准厚度补强进行压实整平。
　　2、水泥混凝土路面：混凝土厚度18厘米，江西万年青牌水泥标号为325#，用强制性方式搅拌机，路面表面采用抗滑粗糙面，其抗滑构造深度为0.6毫米，胀缝每4米设一道，用切割机切割。保养期为28天，第1—7天内昼夜每2小时洒水1次，第8—14天内白天洒水6次，第15—28天白天洒水4次，每天洒水必须饱满，混凝土板断裂块数应不超过受检块数的1%，断裂块采取相应的有效措施弥补，板块裂缝应不超过受检块数的8‰，并应采取相应的有效措施弥补，板块裂纹块数应不超过受检块数的12‰，石子外露、脱皮、缺边、掉角等损害现象，不超过受检面积的3‰。
　　3、路肩：水泥两边路肩标准为0.50米。
　　上述未涉及的部分必须按交通颁布《规范》要求进行施工。
　　三、工程监理
　　1、工程中有不符合或严重违反操作规程及未按前述的《工程规模》、《质量要求》进行施工的，监理人员有权责令停工、返工。
　　2、前一道工序完工后，必须经监理人员验收后，方可进行下一道工序，绝不允许先进行下一道工序施工，然后补办验收手续。
　　3、付款必须有监理负责签字。
　　四、有关事项
　　1、乙方必须有1至2名公路技术人员负责施工技术，把握施工质量，1名有施工经验的施工人员自始至终直接参与指导施工。
　　2、项目资金，待甲方验收合格后结算并支付。
　　3、停电、误工、工伤事故引起的费用由乙方负责。
　　4、无任何条件(除不可抗拒的.自然灾害)延期竣工，每延期一天扣款20__元。
　　5、施工中，因质量问题监理人员责令的停工、返工引起的费用由乙方自负。
　　6、税收和管理费等按照国家有关政策由乙方承担。
　　7、在路面完工后，甲方要配合乙方管理好路面，如果乙方管理不到位造成的工程质量由乙方负担。如果当地百姓强行提前通车造成的工程质量问题由甲方负担。
　　五、工程造价。
　　按实际现浇水泥面面积计算造价，每平方米40元，按包干经费进行结帐，单价不随物价上涨及政策调价而改变，该工程总造价2万元。
　　六、付款方式
　　由施工单位带资修建，工程验收合格后，余卢村委会付工程资金的90%，余额待一年后工程无问题付清。
　　七、开工、竣工、验收日期
　　1、开工日期20xx年7月10日之前
　　2、竣工日期：20xx年8月20日
　　本合同一式两份，甲乙双方各一份，本协议自签字之日起生效。
　　甲方： 乙方(施工单位)：
　　法人代表： 代表：
　　年 月 日
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　　发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承建甲方大渡口区“ 广场土石方工程”二次平基事项协商一致，订立本合同，共同遵守。
　　一、 工程名称： 广场土石方工程
　　二、 施工地点：重庆市大渡口区 地块
　　三、 承包范围：
　　图纸范围(详见附图——20x年中煤国际工程集团重庆设计研究院设计的 广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高，土石方挖方、爆破、渣场寻找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方提供接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。
　　四、 质量要求
　　4.1按设计给定的平基高程，完成面各标高极差必须控制在-100mm——+100mm以内;
　　4.2严格按照土石方施工规范、爆破施工规范施工;
　　4.3严格控制施工范围，在距完成面标高1米范围内的石方应采用非爆破方式进行施工，确保该工程的基础完整性;
　　4.4渣土外运必须严格按照卫生城市要求采用相应处理措施，保证环
　　4.5控制施工噪音，严禁扰民，控制爆破，保证周边建筑及他人人身财产的安全;
　　4.6施工质量要求按相关的施工及验收规范。
　　五、合同工期
　　工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起，合同总工期为60日历日。
　　六、合同价款
　　6.1工程暂定总造价：人民币约贰佰万元整，最终以实际结算为准;
　　6.2综合单价按人民币32.8/M3)综合包干使用，甲方不再增加任何费用;
　　6.3上述综合单价是固定单价，该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不论是否存在弃渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不论距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草清除、废气构筑物拆除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、管理费、税费、利润和施工措施费、安全文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的 工作内容，只对可计量范围的挖方量计量计价，其他任何工作均包含在挖访之综合单价内，不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水，甲方一次性补贴6000元人
　　6.4土石方工程量计算规则：土石方的工程量按实测算计量，施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认，工程完工后乙方按可计量范围实际挖方情况绘制竣工图双方予以确认，按双方确认的现状图和竣工图进行开挖工程量计算。
　　6.5竣工后的实际高程与设计高程的误差必须控制在±100mm以内，否则视为不合格。
　　七、竣工验收
　　工程全部完工后，由乙方书面申请竣工验收，在乙方配合的前期下，甲方在七个工作日内完成竣工验收。
　　八、付款方式
　　当工程全部完工并经验收合格后15个工作日内，甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内，甲方支付给乙方至结算总价的80%，余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。
　　九、双方责任
　　9.1甲方责任
　　9.1.1甲方代表为：，负责施工阶段的质量监督检查及进度控制。
　　9.1.2向乙方提供必要的地下管线资料。
　　9.1.3组织对工程的竣工验收。
　　9.1.4按合同约定及时办清工程结算。
　　9.1.5按合同约定及时支付工程款。
　　9.1.6施工期间，工作时间内(北京时间7：00—20：00)内，如连续下雨超过8小时，工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不承担因下雨及其他原因造成停工、窝工等产生的一切费用。
　　9.2乙方责任
　　9.2.1乙方委派杨才辉作为本工程项目经理，负责工程项目管理。
　　9.2.2按施工图及甲方有关要求组织施工，达到合同约定质量标准。凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。
　　9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。
　　9.2.4乙方必须按甲乙双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。
　　9.2.5保证文明施工、安全生产。在施工过程中，乙方应做好对现场管理人员及施工人员的安全教育，消除事故隐患，杜绝一切安全事故的发生。施工过程中所发生的一切安全事故，责任及经济损失全部由乙方承担，并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进行文明施工、安全检查，如发现有不合格的必须立即整改，乙方接到通知后不执行或执行不彻底的，视同乙方为约，甲方有权处乙方每次20x元的违约金。
　　9.2.6乙方严格按照国家现行标准、规范和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工，随时接受甲方的检查，确保工程质量。
　　9.2.7完工后，乙方必须书面报请甲方竣工验收。
　　9.2.8工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术资料，一式叁份，竣工验收后提交给甲方。
　　9.2.9因非甲方造成的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
　　9.2.10乙方有义务承担甲方委托的与该工程有关的任务，并且合同工期不予追加，合同单价也不变。
　　9.2.11乙方在施工过程中，如发现不明管线等，应及时通知甲方，否则后果自负。
　　9.2.12施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。
　　十、违约责任
　　10.1乙方必须严格按照本合同约定内容如期完成本工程，如乙方无正当理由单方终止或解除合同，则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除，不足部分由乙方补交)。 10.2乙方必须严格按照甲方的要求在红线范围内平基至规定标高，如标高达不到要求，乙方应在10天内返工直至达到合格，否则甲方将代为处理，其费用从乙方工程结算款中扣除，并处代为处理费用同等金额的违约金。
　　10.3乙方违背9.2.3、9.2.5条规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
　　10.4乙方必须在第五条规定工期内完成本工程，否则每延期一天，乙方将承担工程总价5‰的违约金。
　　10.5乙方违背9.2.8条，在工程验收后15天内未向甲方移交所有工程技术档案资料，每日承担工程暂定总造价3‰的违约金。
　　10.6乙方擅自停工10天以上，甲方有权终止合同并另行委托施工单位，并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。
　　10.7若乙方不按9.2.6条款执行(或前一道工序未经验收合格就进入下道工序施工)，视同乙方违约，甲方有权处乙方违约金：第一次处违约金5000元;第二次处违约金10000元;第三次处违约金20x0元;三次以上甲方有权终至合同，由此引起的一切经济损失均由乙方承担。
　　10.8甲方违背9.1.6条未按时支付工程费用，则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。
　　10.9如乙方违约，经甲方通知后仍不纠正或迟延履行达10日以上，甲方有权解除合同并处乙方违约金伍万元。
　　十一、纠纷处理
　　本建设工程发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由大渡口建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。
　　十二、合同生效及其他
　　12.1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。 12.2本合同一式捌份，甲乙双方盖章签字后即生效，甲方执陆份，乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。
　　12.3未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　立合同人：
　　发包人：法定代表人：联系人：开户行：帐号：联系电话：
　　承包人： 法定代表人： 联系人： 开户行： 帐号： 联系电话：
　　年月日：
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　　发包人(甲方)：
　　承包人(乙方)：
　　通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：
　　一、工程承包范围和工作内容及要求
　　(一)承包范围：
　　1、朝阳社区四组打水泥路380米、河堤维修60米;
　　2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米;
　　3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路;
　　4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造，建彩钢攻蓬一个40㎡;
　　5、朝阳社区八组一条消防通道硬化;
　　6、朝阳社区九组四条消防通道硬化。
　　(二)工程内容及要求：
　　本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程，其余工程皆为单包人工工程。
　　1、朝阳社区四组打混凝土道路一条，长380米，宽3.5米，厚0.18米，标号C25，采用钢模置模，路面压纹每间隔5米切割收缩缝一条，深4㎝。间距80-100米设间隔缝一条(实际总长440米，其中4社居民一事一议集体筹资自行实施60米。);河堤长60米，高2米，宽0.3米，采用C15水泥沙灰抹面。基础采用C25毛石混泥土宽0.8米，厚0.4米。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
　　2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米，宽5米，厚0.15米，标号C25，路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
　　3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路，长15米，宽3米，厚0.18米，标号C25。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
　　4、①朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造，建彩钢攻蓬一个40㎡，先拆除已倾斜的旧围墙后再砌新围墙。(墙高2.4米，宽0.12米，全部采用标砖，墙柱为38柱，间距3.5米，用M7.5水泥沙浆砌砖，M10水泥沙浆墙体两面抹灰。)基础开挖宽0.50米深0.40米，C10混泥土垫层0.10米厚，基础砌砖238墙、324墙。②房屋借用新砌围墙作房屋墙壁，搭建批批房两间，约30㎡，房面为小青瓦加采光瓦。③彩钢蓬柱子为直径6-8㎝，壁厚3㎜的圆钢管，蓬面彩钢厚度不低于0.462㎜，所有钢铁构件做防锈处理。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
　　5、朝阳社区八组消防通道一条，长70米，宽6米，厚0.12米，标号C20(实际总长150米，其中受益居民自筹资金自行实施，委托居委会实施80米)。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
　　6.朝阳社区九组消防通道四条，长140米，宽4米，厚0.12米，标号C20(实际总长300米，其中受益居民自筹资金自行实施，委托居委会实施160米)。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
　　二、双方权利和义务
　　(一)甲方权利和义务
　　1、负责场地三通和所需的石料、砂子、水泥。
　　2、发布施工通告进行工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。
　　3、涉及4组区域内项目建设产生的水电费由朝阳4社集体承担，其余实施项目由乙方承担;甲方承担甲方派出现场工程监管人员及相关人员的工资。
　　4、按合同约定支付工程款。
　　(二)乙方的权利和义务
　　1、收到甲方书面通知3天内进场，完成施工准备(人工以及搅拌机、振动器、压纹器、切割机、混凝土运输等机械设备)。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
　　2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
　　3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
　　4、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。
　　三、工程价款结算及给付办法
　　(一)由于该工程分布6个区域，而且有些区域暂不具备施工条件，按6个小项目为序完成一个验收一个结算一个。工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收并经乡镇项目建设监督领导小组审查同意后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。 。
　　(二)工程价款采用不变单价：
　　合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
　　1、四组水泥路硬化人工费 元/ m3工程量 m3，合计 人工费 元/ m3工程量 m3，合计 元。共计 元。元。河堤维修
　　2、五组高速公路下穿通道硬化人工费 元/m3工程量 m3，合计 元。
　　3、六组右干渠道路与驭虹路接口坡道硬化人工费 元/m3工程量 m3，合计 元。
　　4、飞虎老年协会围墙费用 元/m工程量 m，合计 费用 元/㎡工程量 费用 元/㎡工程量 ㎡，合计 元。共计 元。㎡，合计 元。彩钢棚元。批批房
　　5、八组消防通道硬化人工费 元/ m3工程量 m3，合计 元。
　　6、九组消防通道硬化人工费 m3工程量 m3，合计 元。元/1—6累计工程总价款 元。
　　(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。
　　四、安全文明施工：
　　(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明安全施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。
　　(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故，乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。
　　五、竣工验收
　　乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。
　　六、违约责任
　　(一)发包人违约：
　　因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
　　(二)承包人违约：
　　1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按 1000 元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
　　2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
　　七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。
　　八、合同生效与终止
　　(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。
　　(二)合同订立时间：20x年 月 日
　　合同订立地点：
　　(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
　　九、合同份数
　　本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
　　十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。
　　发包人或委托代理人： (公章) 承包人或委托代理人： (公章)
　　电 话： 电 话：
　　签订地点：
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　　发包方(以下简称甲方)：
　　承包方(以下简称乙方)：
　　20x年8.5洪灾，沿路路面损毁严重，边沟堵塞，坡边塌方,造成车辆人员行走极为不便，经村两委研究决定，对此段路进行维修。《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意签订本合同。
　　第一条：工程概况
　　(一)工程名称：道路维修。
　　(二)工程地点： 。
　　(三)工程范围：全段路长1050米(含路面维修、边沟及塌方清理、护坡修复)
　　(四)工程总造价：经双方确定本合同工程造价暂定为人民币 万元，大写 万元整。
　　第二条：工程期限
　　根据双方协商工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止，若遇特殊情况，工期顺延。
　　第三条：工程质量
　　乙方根据甲方的要求进行施工，确保工程质量。
　　第四条：工程款结算及支付方式：
　　本合同的工程量是暂定数量，待甲、乙双方共同核定后作为最终结算的依据。工程完工甲方在 年年底前付清乙方工程款。
　　第五条：乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。
　　第六条：其他约定
　　(一)本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　(二)本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。
　　(三)本合同一式两份，甲、乙双方各存一份。
　　发包方(签章)： 承包方(签章)：
　　法定代表人： 法定代表人：
　　年 月 日
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　　甲方：_________________
　　乙方：_________________
　　昌邑区土城子乡中学混凝土施工工程确定由乙方施工修建，为确保工程质量，按期竣工，明确双方权利义务及责任，经双方协商，签订本合同。
　　一、工程概况
　　本工程由两部分组成：_________________
　　1、教学楼南两个篮球场地，共1024平方米，厚度为15厘米。
　　2、教学楼北侧水泥路面，共(1576.74)平方米，厚度平均为17厘米。
　　二、承包方式
　　该工程所有材料由乙方采购，且必须符合规定要求，经甲方检验不合格的材料，乙方不得使用，否则由此引起的后果由乙方承担。
　　三、施工要求
　　乙方必须按照有关规定组织施工，规范施工方案;
　　四、工期：_________________从20__________年(7)月(29)日到20__________年8月18日，共(20)天。
　　五、设计变更
　　该工程不得随意变更，如确因特殊情况变更时，经甲乙双方协商，方能实施。
　　六、双方责任
　　甲方负责做好施工期间的外围工作，提供水源、电源及工人临时住宿，乙方积极组织施工，确保工程质量，必须按时竣工。
　　七、工程造价与资金支付
　　经双方协商，工程造价按每平方(63.5)元计算，具体支付方式，工程结束，验收合格，在二年内付清工程款。
　　八、违约责任
　　乙方对本工程必须调集充足的人力和设备，确保施工安全，质量不合格必须返工，返工费用全部自负。
　　甲方必须安约定日期支付工程款，否则产生的一切后果，由甲方负责。
　　附：_________________因天气、停电或外部因素影响造成停工，施工时间往后顺延。本合同一式两份，甲方双方签字后生效，具有同等法律效力。
　　甲方：_________________
　　乙方：_________________
　　年月日：_________________
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　　发包方（简称甲方）：
　　承包方（简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
　　第一条工程概况
　　1、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。
　　2、工程施工地点：邹头坳至下营小学约270米。
　　3、工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。
　　4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。
　　5、总价款：￥元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。
　　6、工期：天。
　　即自 年 月 日开工至 年 月 日竣工；
　　第二条工期
　　一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。
　　二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
　　三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
　　五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。
　　六、因乙方原因，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金300元人民币，甲方有权直接在工程款中扣除。
　　第三条工程质量和竣工验收
　　一、分项工程的工程质量要求
　　（一）清理路基
　　1、需要对路基范围内的杂草、树木清理干净。
　　2、需要对路基范围内的软泥清理干净。3、需要排干路基范围内的积水。
　　（二）砌石
　　1、落脚石块应采用大块石，单块重量不小于50公斤。
　　2、采用的块石应为坚硬石，不准采用风化石。
　　3、砌石堪落脚底宽为70公分，收面顶宽为40公分，临空面直立，坡面向路中心倾斜。
　　4、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔。
　　5、砌石外露面需要采取砂浆沟缝。
　　（三）填土及夯实
　　1、采用好土回填路基，禁止采用软泥回填。
　　2、属于水泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于50公分。
　　（四）涵洞接长
　　1、清理基底软泥；
　　2、侧墙砌石，墙厚70公分。
　　3、盖板采用钢筋网+c20混凝土浇筑，厚度15公分。
　　（五）水泥路面
　　1、路面厚度为15公分，路面宽度为3米。
　　2、采取c20标号混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。配合比为：0.51：1：1.81：3.68。
　　3、水泥采用东风水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。
　　4、水泥进场数量应经甲方代表登记验收，砂子进场应通知甲方代表验收。甲方代表同意验收后方可使用。
　　5、水泥路面的施工应符合国家规范的.要求，做好混凝土的配料、搅拌、振捣和收面等工序施工，应对路面进行拉毛处理，防止路面过滑。
　　二、隐蔽工程和中间工程的检查与验收
　　1、隐蔽工程：清基、落石脚等
　　2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间，乙方应提前24小时通知甲方。
　　三、当甲方代表发现有质量问题时，乙方应及时进行整改，若乙方不整改，甲方代表可责令乙方停工直至解除合同。
　　四、在竣工交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。
　　五、由于乙方原因造成质量事故或返工，其返工费由乙方承担，工期不顺延。
　　六、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、工程量核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的人工费，看管费每天100元人民币。
　　七、材料在使用前，乙方应提供给甲方样品，并经甲方确认后，方可使用。乙方在施工过程中，应自觉接受甲方的监督，严格按照设计方案施工。如发现施工期间与合同规定的材料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。
　　八、根据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成施工任务，如甲方在施工期间对原方案提出修改意见，须及时向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。
　　九、乙方应做好质量和安全保证措施，若在施工过程中发生的质量事故和安全事故均由乙方负全部责任。由此，若造成甲方损失，甲方有权追究乙方的责任。
　　十、乙方施工完毕后，做到人走场清，让甲方满意。
　　第四条工程计量和工程结算
　　一、乙方不得随意增加甲方确定的工程量。乙方应按现场的情况复核甲方提出的预算工程量，若乙方认为施工会超出预算工程量时应在施工前提出，双方再核实，最后以双方核实的为准。
　　二、所有的分项工程计量必须由双方在现场实测实量，双方签字认可。
　　三、若实测工程量大于预算工程量，则按预算工程量计价。若实测工程量小于预算工程量则按实测工程量计价。
　　四、乙方未通知甲方现场实测实量的工程量，甲方可以根据现场情况进行实测实量，若已经无法实测实量，则按预算工程量的85%计价结算。五、甲方仅对验收合格的工程进行计价结算。
　　第五条工程款支付
　　1、签订合同七天内，预付工程总价20%，计为 元整，作为备料款。
　　2、单个分项工程完成后，支付该项工程总价60%。
　　3、工程验收合格后一周内支付至工程总价的95%。
　　4、按工程总价的5%为质保金，计为 元整；
　　第六条保修约定
　　一、保修期限为365天，自通过甲方的竣工验收之日起计算。
　　二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题（非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题）的维修，如不属于以上问题造成的维修，除材料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。
　　三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，费用由乙方承担。
　　第七条合同争议与终止
　　一、因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成，采取向当地的人民法院起诉。
　　二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙执贰份，具有同等法律效力。
　　三、合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
　　甲方代表：
　　乙方：
　　身份证号码：
　　身份证号码：
　　地址：
　　地址：
　　开户行：
　　帐号：
　　开户行：
　　帐号：
　　电话：
　　电话：
　　日期：
　　日期：
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　　发包人(全称)： (以下简称甲方)
　　承包人(全称)： (以下简称乙方)
　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将自己开发建设的 小区沥青道路工程发包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲、乙双方的权利和义务，甲、乙双方就 小区的市政道路工程承包事项协商 一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下 ：
　　一、工程概况
　　1、工程名称：小区市政道路。
　　2、工程地点：四川省开发小区。
　　3.建设单位：房地产开发有限公司。
　　二、工程承包方式、范围：
　　1、工程承包方式：为包工包料(沥青道路的基层和面层施工)。
　　2、工程承包范围：小区内市政道路的①片石基层(约30cm厚)、②水泥稳定碎石基层(25cm厚)、③沥青面层(4cm厚)，④两侧路沿石安砌(1230100)施工;其中6m宽道路为4km、9m宽道路为2km、12m宽道路为1.3km;具体工程量以乙方实际完成的市政道路工程量为准(不包括道路的标志、标线)。
　　3 小区市政道路工程的材料供应和施工全过程涉及的临电、临水、临时设施及工程决算等相关施工内容。
　　4、其中在乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖及清边捡底工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常工作。
　　三、工程计价方式
　　1、工程量计算以建设单位和甲方提供的施工图、联系单等为依据，工程量的计价方式为：① 6m宽路145万元/km(不含税)，②9m宽路205万元/km(不含税)，③12m宽道路290万元/km(不含税)。
　　2、因甲方、设计方或市场原因导致的工程量及价款增加(如：路基土石方清挖、回填、增加道口、加宽带、雨水井、检查井、雨汅管道、原材料涨幅超开工时的10%等情况)，对增加部分的工期相应顺延，增加部分的工程造价按四川省20x年清单计价定额中的市政工程相应工程项目按实计取执行，综合单价按下浮5%处理(不计税)。
　　3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、施工和员工工资、技术措施、人员机械进出场、安全、文明施工、临设等费用。
　　四、工程工期
　　1、本工程施工工期为：20x年11月10日—20x年1月15日，共66天。乙方必须在保证工程质量的前提下按约定的或同意顺延的工期完成。若因乙方原因导致的工期延期达2天以上，甲方将有权从第3天开始按每延期一天处罚1000元，罚款最多不超过工程造价的5%。
　　2、若遇地震、瘟疫、暴雨、暴风、洪灾、泥石流、骚乱、暴动、战争等不可抗力因素及道路中断、4小时以上的停水停电、连续下雨等，则工期相应顺延;乙方因此所发生的增加费用除设备损坏部分由乙方承担外，其余部分均由甲方承担。乙方并就类似情况发生3天内，就延误时间、内容和发生的费用向甲方书面报告，甲方在2日内给予答复。
　　五、工程质量标准
　　本市政道路工程的质量验收按现行沥青道路工程质量验收标准的合格标准验收，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格为止。
　　六、合同价款：
　　￥： 约13670000.00 元，竣工后按实结算。
　　七、双方权利和义务
　　1、甲方工作
　　(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
　　(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。
　　(3)及时协助乙方做好变更处理工作，对乙方提交的签证报告在3天内签复。
　　(4)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。
　　(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。
　　(6)免费向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。
　　(7)甲方应为乙方免费提供满足正常施工生产和生活需要的临设场地及临水、临电，乙方的员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方自行承担。
　　(8)积极为乙方排除一切施工干扰、社会干扰及负责周边关系的协调。
　　2、乙方工作
　　(1) 全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期及合同要求，确保正常施工。
　　(2) 负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工需要，人员调配投入计划必须合理，现场管理力量必须满足正常施工管理要求。
　　(3) 全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。
　　(4) 工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
　　(5) 发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报.。
　　(6) 积极配合甲方工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。
　　(7) 乙方应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。
　　(8) 乙方必须确保各种配备到位，严格履行职责。
　　八、材料供应
　　本工程甲、乙双方约定的市政道路施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料质量经验收合格后方可使用。
　　九、质量验收
　　甲方在接到乙方的竣工验收申请后3日内会同乙方进行质量验收。
　　十、工程担保
　　乙方在乙方进场后一周内向甲方交纳70万元人民币汇入双方共管帐户，作为乙方工程质量、安全、文明施工的保证金，其中的50万元保证金于乙方正式施工后30日内返还乙方，另外的20万元保证金于乙方开始铺设沥青路面时返还乙方。
　　同时甲方承诺：若甲方不能按时向乙方支付应支工程款或返还保证金，甲方自愿用自己开发建设的商品房按施工同期的销售价格打五折优先与乙方作应付工程价款及资金利息的抵扣处理(其中利息按银行同期贷款利息的2倍执行)，同时乙方有权终止继续履行合同并将已完工程价款结清后退场。
　　十一、工程款支付
　　甲方以分四次付清的方式向乙方拔付工程价款：第一批工程款在乙方全面完成片石基层铺设的同时支付工程进度款350万元;第二批工程款在乙方全面完成水泥稳定碎石基层铺设的同时支付工程进度款450万元;第三批工程款在乙 方全面完成沥青道路面层铺设的同时支付工程进度款450万元;工程竣工验收合格，甲方于一周内同乙方办理完工程的结算并足额支付乙方的所余工程价款。
　　十二、违约金：
　　双方特别约定在违约情况发生时，违约方除需按上述规定向守约方承担违约责任外还需额外向守约方负担1万元/次的违约金。
　　十三、合同生效
　　1、本合同于20x年11月5日于公司订立
　　2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。
　　3、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份。
　　4、本合同由甲、乙双方责任人签字、盖章后即时效，竣工结算工程价款支付完毕后终止。
　　发包人：(公章) 承包人：(公章)
　　住所： 住所：
　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
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　　甲方：x
　　乙方：x
　　依据《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商意见一致，达成共识，订立本协议，供双方共同遵守执行。
　　一、工程概况：
　　1.工程名称：x
　　2.工程地点：x
　　3.工程范围、规模：x
　　二、工作内容：
　　1.乙方按甲乙双方共同签字认可的灰线范围及指定深度进行开挖，并负责修边检底和将所挖土石方运出场外(弃土由乙方自行解决)。
　　2.此工程为包工包料。工程所需机械设备、油料均由乙方自备、承担。
　　3.乙方负责修边检底应达到甲方或设计要求的深度和宽度。甲方不另支付费用。
　　4.施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土石方造成的路面污染由乙方负责处理。如有出现因污染道路造成的罚款全部由乙方负责。
　　三、合同工期：
　　1.经双方协商确定，工期为 日历天，自 年 月 日起至 年 月 日。
　　2.若施工过程中发生不可抗力情形或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。停工期间乙方应合理安排现场的人员、机械、设备，甲方不承担因停工对乙方产生的一切损失。
　　四、工程价格及支付方式：
　　1.土方挖运综合单价(开挖、外运等)为 元/立方米(天然实方计算,暂定 立方米);石方挖运综合单价(开凿、破碎、切割、外运等)为 元
　　2.场内若需要回填，应按甲方指定回填，不计回填费用。
　　3.上述综合单价为包干价，本价格包含本合同所有工作内容：
　　(1)土石方开挖所使用的全部人工、材料、机械、油料;
　　(2)土石方运输过程中所采取的密闭措施，因现场条件限制须要修建的临时道路及必要的措施(沉沙井及冲洗设施)等;
　　(3)倾倒时渣场的费用;
　　(4)运渣车上路时与环卫、交通、城管等相关部分协调的费用;
　　(5)管理费;
　　(6)利润;
　　(7)安全文明施工费;
　　(8)税金;
　　(9)各种保险费用;
　　(10)主管部门收取的费用或因市场因素发生的各种涨价及一切场内场外安全文明施工等费用。
　　4.上述综合单价为固定价格，不随施工时间、次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。
　　5.土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方共同对现场地形标高进行测量、签证，双方签字后保存基础数据;工程开挖结束，经甲方、乙方验收合格后，共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方和石方工程量，进行签证确认，最终确认的数据为该工程总价结算的依据。
　　6.支付方式：乙方完成工程验收合格并办清结算双方签字生效后20日内，甲方支付乙方工程款的50%，20x年春节前支付结算总价的5%～20%,待甲方主体工程完工后60内，甲方以支票方式结清工程款。
　　7.工程款支付前，须提供正规建安发票，否则，甲方可暂时拒绝支付，由此引起的责任由乙方承担。
　　五、质量要求：
　　乙方保证工程质量达到验收标准要求,乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准,由乙方负责并承担未按要求到位的边角处等的返工费用或超挖回填的返工费用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在结算时扣减。
　　六、双方责任和义务：
　　1.甲方责任和义务
　　(1)负责办理好本项目开工所需的部分手续，施工期间所用水电费由甲方负责，水电表接至施工围墙，表后的管线全部由乙方自行安装布置，排污管由甲方提供管子 ，乙方组织安装并负责维护(其于由乙方自行协调多方关
　　(2)甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证，验收手续等。
　　(3)工程变更：甲方以书面形式通知乙方，乙方应无条件执行，如须要可签订补充合同或另外办理施工签证。
　　(4)工程竣工后，甲方应组织相关人员在乙方完工并申报后7日内进行验收。
　　2.乙方责任和义务
　　(1)乙方应制定相应安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如在施工中发生安全事故，造成人员伤亡和财产、经济损失，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何责任。
　　(2)除非发生不可抗拒的自然灾害和甲方造成的原因之外，乙方不能随意推迟工期，更不能随意解除合同，否则后果自负。
　　(3)乙方应负责土石方挖运和石方开凿外运的全部机械设备并合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。
　　((4)乙方应服从甲方代表统一指挥，按照甲方要求进行施工工作，并严格控制场地内的开挖设计深度和宽度，砂岩部份必须保证基底不得小于轴线外800mm。
　　(5)负责协调周边关系，外部因素造成的一切问题产生的费用，由乙方承担。
　　(6)施工单位在施工作业时应严格管理,杜绝安全事故的发生,如在施工过程中(不论是在施工场地内还是运输途中)发生任何安全事故均由施工单位负全部责任。
　　(7)弃土场由乙方负责协调处理，所产生的费用由乙方承担。
　　七、违约责任：
　　1.乙方如不能按合同规定的时间和工程内容完成，扣减工程价款的5%。如乙方单方不能履行，中途退场按实际完成部分的60%结算。
　　2.由于乙方原因造成工程质量不合格，应及时补救，直到合格为止，其费用由乙方自行承担。造成工期延误及损失由乙方全部负责。若乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准，按本合同第五条执行。
　　3.乙方未按期完成工程内容，每逾期1日，乙方应向甲方支付本工程合
　　4.甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。
　　5.乙方在合同签订后5天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为本工程合同总价的千分之一。
　　八、奖励：
　　1.乙方在合同约定完工时间内，安全且保质保量完成本工程，甲方奖励乙方15万元。
　　2.乙方在本条第一款的基础上，每提前一天甲方奖励乙方2万元人民币，本项最高奖励15万元。
　　九、争议解决方式：
　　1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
　　2.本合同引起的纠纷自行协商解决未果，诉讼当地人民法院解决。
　　十、其他：
　　1.此合同一经签订，即具有法律效力，立即生效，双方不得违反。
　　2.此合同一试 伍 份，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份，结清款项后本协议自动失效。
　　甲方(签章)： 乙方(签章)：
　　委托代理人： 委托代理人：
　　联系方式： 联系方式：
　　签订日期： 年 月 日
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　　甲方：__________
　　乙方：__________
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
　　一、工程项目
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、承包范围：混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等)4承包方式：清包工(带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过5合同价款：每平方_____元，(长约_____，宽_____，厚度_____cm，约_____m，据实结算)，
　　总价款约计_____元
　　6、质量标准：合格
　　7、工期：从_____月_____日开工，_____月_____日完工，工期为_____天
　　二、路面施工工艺
　　1、路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平;
　　2、3：7灰土摊铺分两步施工，每步15公分摊铺灰土：推土机摊铺3：7灰土，人工配合整平，用拌合机拌合灰土;
　　3、碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实;
　　4、养护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于_____天;
　　5、混凝土路面：道路两侧_____cm高槽钢支护，用C20混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振捣、提浆、摊平，机抹两遍;
　　6、养护：用薄膜覆盖养护，不少于_____天;
　　7、切缝：待混凝土强度达到_____%后，进行切缝，缝深_____cm，间距_____m
　　三、双方权利和义务
　　甲方主要工作
　　1、负责场地三通一平，水电接入;
　　2、进行工程协调、管理、验收;
　　3、按合同约定支付工程款。
　　乙方主要工作
　　1、本合同签订后2天内，乙方进场完成施工准备。
　　2、负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
　　3、做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查;
　　4、负责所施工工程的验收通过
　　四、工程价款的结算与支付
　　1、按实际面积结算，_____元/m;
　　2、路面平整完，灰土拌完，碾压完毕后付_____元，混凝土路面摊铺完毕后付_____元，工程完检验合格后，支付至工程结算总价的_____%，其余_____%的质量保证金，保修期三个月，如保修期内由于乙方原因产生的质量问题，由乙方免费维修，如乙方2天内不到，由甲方处理，所发生费用加_____%的管理费由乙方承担;
　　五、安全文明施工
　　1、乙方应按工程施工现场管理规定及管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
　　2、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
　　六、竣工验收
　　乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
　　七、违约责任
　　1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
　　2、因乙方原因，未按本合同第一项第七条所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按_____元/天甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。
　　3、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的_____%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。
　　八、合同生效与终止
　　1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效;
　　2、合同订立时间：_____年_____月_____日;
　　3、甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
　　九、合同份数
　　1、本合同正本三份，双方各执壹份，财务一份，具有同等法律效力;
　　2、本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
　　甲方：(公章)________________
　　经办人：_______________
　　电话：______________________________
　　乙方：_______________(公章)
　　经办人：___________________
　　电话：_______________
　　_____年_____月_____日
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　　发包人： (以下简称甲方)
　　承包人： (以下简称乙方)
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承建甲方大渡口区“ 广场土石方工程”二次平基事项协商一致，订立本合同，共同遵守。
　　一、 工程名称： 广场土石方工程
　　二、 施工地点：重庆市大渡口区 地块
　　三、 承包范围：
　　图纸范围(详见附图——20____年中煤国际工程集团重庆设计研究院设计的 广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高，土石方挖方、爆破、渣场寻找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方提供接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。
　　四、 质量要求
　　4.1按设计给定的平基高程，完成面各标高极差必须控制在-100mm——+100mm以内;
　　4.2严格按照土石方施工规范、爆破施工规范施工;
　　4.3严格控制施工范围，在距完成面标高1米范围内的石方应采用非爆破方式进行施工，确保该工程的基础完整性;
　　4.4渣土外运必须严格按照卫生城市要求采用相应处理措施，保证环
　　4.5控制施工噪音，严禁扰民，控制爆破，保证周边建筑及他人人身财产的安全;
　　4.6施工质量要求按相关的施工及验收规范。
　　五、合同工期
　　工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起，合同总工期为60日历日。
　　六、合同价款
　　6.1工程暂定总造价：人民币约贰佰万元整，最终以实际结算为准;
　　6.2综合单价按人民币32.8/M3)综合包干使用，甲方不再增加任何费用;
　　6.3上述综合单价是固定单价，该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不论是否存在弃渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不论距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草清除、废气构筑物拆除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、管理费、税费、利润和施工措施费、安全文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的 工作内容，只对可计量范围的挖方量计量计价，其他任何工作均包含在挖访之综合单价内，不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水，甲方一次性补贴6000元人
　　6.4土石方工程量计算规则：土石方的工程量按实测算计量，施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认，工程完工后乙方按可计量范围实际挖方情况绘制竣工图双方予以确认，按双方确认的现状图和竣工图进行开挖工程量计算。
　　6.5竣工后的实际高程与设计高程的误差必须控制在±100mm以内，否则视为不合格。
　　七、竣工验收
　　工程全部完工后，由乙方书面申请竣工验收，在乙方配合的前期下，甲方在七个工作日内完成竣工验收。
　　八、付款方式
　　当工程全部完工并经验收合格后15个工作日内，甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内，甲方支付给乙方至结算总价的80%，余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。
　　九、双方责任
　　9.1甲方责任
　　9.1.1甲方代表为：，负责施工阶段的质量监督检查及进度控制。
　　9.1.2向乙方提供必要的地下管线资料。
　　9.1.3组织对工程的竣工验收。
　　9.1.4按合同约定及时办清工程结算。
　　9.1.5按合同约定及时支付工程款。
　　9.1.6施工期间，工作时间内(北京时间7：00—20：00)内，如连续下雨超过8小时，工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不承担因下雨及其他原因造成停工、窝工等产生的一切费用。
　　9.2乙方责任
　　9.2.1乙方委派杨才辉作为本工程项目经理，负责工程项目管理。
　　9.2.2按施工图及甲方有关要求组织施工，达到合同约定质量标准。凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。
　　9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。
　　9.2.4乙方必须按甲乙双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。
　　9.2.5保证文明施工、安全生产。在施工过程中，乙方应做好对现场管理人员及施工人员的安全教育，消除事故隐患，杜绝一切安全事故的发生。施工过程中所发生的一切安全事故，责任及经济损失全部由乙方承担，并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进行文明施工、安全检查，如发现有不合格的必须立即整改，乙方接到通知后不执行或执行不彻底的，视同乙方为约，甲方有权处乙方每次20____元的违约金。
　　9.2.6乙方严格按照国家现行标准、规范和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工，随时接受甲方的检查，确保工程质量。
　　9.2.7完工后，乙方必须书面报请甲方竣工验收。
　　9.2.8工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术资料，一式叁份，竣工验收后提交给甲方。
　　9.2.9因非甲方造成的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
　　9.2.10乙方有义务承担甲方委托的与该工程有关的任务，并且合同工期不予追加，合同单价也不变。
　　9.2.11乙方在施工过程中，如发现不明管线等，应及时通知甲方，否则后果自负。
　　9.2.12施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。
　　十、违约责任
　　10.1乙方必须严格按照本合同约定内容如期完成本工程，如乙方无正当理由单方终止或解除合同，则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除，不足部分由乙方补交)。
　　10.2乙方必须严格按照甲方的要求在红线范围内平基至规定标高，如标高达不到要求，乙方应在10天内返工直至达到合格，否则甲方将代为处理，其费用从乙方工程结算款中扣除，并处代为处理费用同等金额的违约金。
　　10.3乙方违背9.2.3、9.2.5条规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
　　10.4乙方必须在第五条规定工期内完成本工程，否则每延期一天，乙方将承担工程总价5‰的违约金。
　　10.5乙方违背9.2.8条，在工程验收后15天内未向甲方移交所有工程技术档案资料，每日承担工程暂定总造价3‰的违约金。
　　10.6乙方擅自停工10天以上，甲方有权终止合同并另行委托施工单位，并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。
　　10.7若乙方不按9.2.6条款执行(或前一道工序未经验收合格就进入下道工序施工)，视同乙方违约，甲方有权处乙方违约金：第一次处违约金5000元;第二次处违约金10000元;第三次处违约金20____0元;三次以上甲方有权终至合同，由此引起的一切经济损失均由乙方承担。
　　10.8甲方违背9.1.6条未按时支付工程费用，则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。
　　10.9如乙方违约，经甲方通知后仍不纠正或迟延履行达10日以上，甲方有权解除合同并处乙方违约金伍万元。
　　十一、纠纷处理
　　本建设工程发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由大渡口建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。
　　十二、合同生效及其他
　　12.1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。 12.2本合同一式捌份，甲乙双方盖章签字后即生效，甲方执陆份，乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。
　　12.3未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　发包人：
　　____年____月____日
　　承包人：
　　____年____月____日
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　　甲方：x
　　乙方：x
　　依据《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商意见一致，达成共识，订立本协议，供双方共同遵守执行。
　　一、工程概况：
　　1.工程名称：x
　　2.工程地点：x
　　3.工程范围、规模：x
　　二、工作内容：
　　1.乙方按甲乙双方共同签字认可的`灰线范围及指定深度进行开挖，并负责修边检底和将所挖土石方运出场外(弃土由乙方自行解决)。
　　2.此工程为包工包料。工程所需机械设备、油料均由乙方自备、承担。
　　3.乙方负责修边检底应达到甲方或设计要求的深度和宽度。甲方不另支付费用。
　　4.施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土石方造成的路面污染由乙方负责处理。如有出现因污染道路造成的罚款全部由乙方负责。
　　三、合同工期：
　　1.经双方协商确定，工期为 日历天，自 年 月 日起至 年 月 日。
　　2.若施工过程中发生不可抗力情形或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。停工期间乙方应合理安排现场的人员、机械、设备，甲方不承担因停工对乙方产生的一切损失。
　　四、工程价格及支付方式：
　　1.土方挖运综合单价(开挖、外运等)为 元/立方米(天然实方计算,暂定 立方米);石方挖运综合单价(开凿、破碎、切割、外运等)为 元
　　2.场内若需要回填，应按甲方指定回填，不计回填费用。
　　3.上述综合单价为包干价，本价格包含本合同所有工作内容：
　　(1)土石方开挖所使用的全部人工、材料、机械、油料;
　　(2)土石方运输过程中所采取的密闭措施，因现场条件限制须要修建的临时道路及必要的措施(沉沙井及冲洗设施)等;
　　(3)倾倒时渣场的费用;
　　(4)运渣车上路时与环卫、交通、城管等相关部分协调的费用;
　　(5)管理费;
　　(6)利润;
　　(7)安全文明施工费;
　　(8)税金;
　　(9)各种保险费用;
　　(10)主管部门收取的费用或因市场因素发生的各种涨价及一切场内场外安全文明施工等费用。
　　4.上述综合单价为固定价格，不随施工时间、次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。
　　5.土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方共同对现场地形标高进行测量、签证，双方签字后保存基础数据;工程开挖结束，经甲方、乙方验收合格后，共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方和石方工程量，进行签证确认，最终确认的数据为该工程总价结算的依据。
　　6.支付方式：乙方完成工程验收合格并办清结算双方签字生效后20日内，甲方支付乙方工程款的50%，20xx年春节前支付结算总价的5%～20%,待甲方主体工程完工后60内，甲方以支票方式结清工程款。
　　7.工程款支付前，须提供正规建安发票，否则，甲方可暂时拒绝支付，由此引起的责任由乙方承担。
　　五、质量要求：
　　乙方保证工程质量达到验收标准要求,乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准,由乙方负责并承担未按要求到位的边角处等的返工费用或超挖回填的返工费用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在结算时扣减。
　　六、双方责任和义务：
　　1.甲方责任和义务
　　(1)负责办理好本项目开工所需的部分手续，施工期间所用水电费由甲方负责，水电表接至施工围墙，表后的管线全部由乙方自行安装布置，排污管由甲方提供管子 ，乙方组织安装并负责维护(其于由乙方自行协调多方关
　　(2)甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证，验收手续等。
　　(3)工程变更：甲方以书面形式通知乙方，乙方应无条件执行，如须要可签订补充合同或另外办理施工签证。
　　(4)工程竣工后，甲方应组织相关人员在乙方完工并申报后7日内进行验收。
　　2.乙方责任和义务
　　(1)乙方应制定相应安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如在施工中发生安全事故，造成人员伤亡和财产、经济损失，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何责任。
　　(2)除非发生不可抗拒的自然灾害和甲方造成的原因之外，乙方不能随意推迟工期，更不能随意解除合同，否则后果自负。
　　(3)乙方应负责土石方挖运和石方开凿外运的全部机械设备并合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。
　　(4)乙方应服从甲方代表统一指挥，按照甲方要求进行施工工作，并严格控制场地内的开挖设计深度和宽度，砂岩部份必须保证基底不得小于轴线外800mm。
　　(5)负责协调周边关系，外部因素造成的一切问题产生的费用，由乙方承担。
　　(6)施工单位在施工作业时应严格管理,杜绝安全事故的发生,如在施工过程中(不论是在施工场地内还是运输途中)发生任何安全事故均由施工单位负全部责任。
　　(7)弃土场由乙方负责协调处理，所产生的费用由乙方承担。
　　七、违约责任：
　　1.乙方如不能按合同规定的时间和工程内容完成，扣减工程价款的5%。如乙方单方不能履行，中途退场按实际完成部分的60%结算。
　　2.由于乙方原因造成工程质量不合格，应及时补救，直到合格为止，其费用由乙方自行承担。造成工期延误及损失由乙方全部负责。若乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准，按本合同第五条执行。
　　3.乙方未按期完成工程内容，每逾期1日，乙方应向甲方支付本工程合
　　4.甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。
　　5.乙方在合同签订后5天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为本工程合同总价的千分之一。
　　八、奖励：
　　1.乙方在合同约定完工时间内，安全且保质保量完成本工程，甲方奖励乙方15万元。
　　2.乙方在本条第一款的基础上，每提前一天甲方奖励乙方2万元人民币，本项最高奖励15万元。
　　九、争议解决方式：
　　1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
　　2.本合同引起的纠纷自行协商解决未果，诉讼当地人民法院解决。
　　十、其他：
　　1.此合同一经签订，即具有法律效力，立即生效，双方不得违反。
　　2.此合同一试 伍 份，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份，结清款项后本协议自动失效。
　　甲方(签章)：
　　乙方(签章)：
　　签订日期： 年 月 日
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　　发包人(全称)： (以下简称甲方)
　　承包人(全称)： (以下简称乙方)
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方不本施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况： 村内道路硬化工程 米，宽 米，硬化面积 平方米。工程内容包括路基平整、灰土垫层、水泥路浇筑等，工程总预算 万元。
　　二、合同期： 年 月 日开工至 年 月 日完工，总工期为 天。
　　三、质量要求及奖惩措施：
　　1、严格按照《乾县村内道路硬化项目质量管理手册》的要求，确保合格(由村两委会邀请专业人员验收)，必须做到安全生产，文明施工。
　　2、村内主干线路面按四级公司水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。
　　①2:8灰土，厚15cm垫层;水泥强度必须是以上，水泥混凝土标号为C25标号。板厚18cm，弯拉强度以上。
　　②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工
　　③路面采用横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。
　　④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。
　　⑤工程档案资料及试验资料送 村委会一份备查。
　　3、奖惩措施：承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为一年。
　　四、工程承包方式及合同价款：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚18cm单价为 元/平方米;工程量按实结算。
　　五、付款方式：根据工程进度的需要，筹资部分由村级申请拨付。项目完工后，经验收合格待上级拨款到位后由村级申请拨付。
　　六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金每公司贰万元，交镇财政所一事一议专户。履约保证金在工程验收合格后拨付。
　　七、奖罚措施：
　　1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外(天雨除外)，拖延期一天罚100元。
　　2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于某日。未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。
　　3、承包人必须接受发包人的监督员监督，接受整改意见。
　　八、安全责任：
　　1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。
　　2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全)，并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。
　　九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。
　　十、该工程质量保修责任与义务按国家20年某月某日颁发的《建筑勤务员质量管理条例》等有关规定执行。
　　十一、本合同一式五份，承包人、发包人、采购中心、镇政府各执一份，项目资料内附一份。
　　甲方(公章)：
　　____年____月____日
　　乙方(公章)：
　　____年____月____日
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